

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Procedimientos de licitación pública e invit			LTAIPVIL15XXVIIIa		
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia o tipo de contratación (catálogo)	Carácter del procedimiento (catálogo)

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

2022 01/07/2022 30/09/2022 Invitación a cuando menos tres per: Obra pública Nacional

## DESCRIPCIÓN

La información que generen,

Posibles contratantes	Número de expediente, folio o nomenclatura	Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones	Fecha de la convocatoria o invitación	Descripción de las obras, bienes o servicios	Personas físicas o morales con	Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones	Relación de asistentes a la junta de	Relación con los datos de los servido
-----------------------	--	---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

NO APLICA

1	<a href="https://di">https://di</a>	06/06/2022	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro Moreno entre Av. Vicente Guerrero y Av. Benito Juárez, incluye: banquetas y guarniciones.	1	09/06/2022	1	1
---	-------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

NO APLICA

2	<a href="https://di">https://di</a>	09/05/2022	Construcción de guarniciones y banquetas de la av. Álvaro Obregón entre calles Nicolás Bravo y calle Ignacio Aldama.	2	09/05/2022	2	1
---	-------------------------------------	------------	--	---	------------	---	---

NO APLICA

3	<a href="https://di">https://di</a>	26/05/2022	Rehabilitación de camino con concreto hidráulico de la comunidad Agua de Romero, hacia San José	3	30/05/2022	3	1
---	-------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

NO APLICA

4	<a href="https://di">https://di</a>	14/06/2022	Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico de la comunidad Carlos Salinas de Gortari hacia el aserradero, primera etapa.	4	15/06/2022	4	1
---	-------------------------------------	------------	--	---	------------	---	---

NO APLICA

5	<a href="https://di">https://di</a>	24/05/2022	Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica del camino de Cumbres de Maltrata hacia Escuela Primaria Rafael Delgado.	5	31/05/2022	5	1
---	-------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

6	NO APLICA	<a href="https://di">https://di</a>	22/05/2022	Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en calle del panteón de la comunidad de La Estancia, incluye banquetas y guarniciones.	6	24/05/2022	6	1
7	NO APLICA	<a href="https://di">https://di</a>	30/05/2022	Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica en la comunidad de Carlos Salinas de Gortari de la autopista hacia Pemex, primera etapa.	7	03/06/2022	7	1
8	NO APLICA	<a href="https://di">https://di</a>	18/07/2022	Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico hacia el tanque de almacenamiento de agua, en la comunidad de Guadalupe Magueyes.	8	22/07/2022	8	1
9	NO APLICA	<a href="https://di">https://di</a>	09/08/2022	Ampliación de electrificación de red eléctrica, en la comunidad de La Cobranza.	9	11/08/2022	9	1
10		<a href="https://di">https://di</a>	09/09/2022	Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de San José Xuchitl.	10	13/09/2022	10	1

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento	Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas	Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso	Nombre(s) del contratista o proveedor	Primer apellido del contratista o proveedor	Segundo apellido del contratista o proveedor
--	---	--	---------------------------------------	---	--

<https://drive.g>
<https://drive.goo>
<https://drive.goog>
 ROXANA MALDONADO DAVID

<https://drive.g>
<https://drive.goo>
<https://drive.goog>
 CLARA LUZ VALIENTE SANCHEZ

<https://drive.g>
<https://drive.goo>
<https://drive.goog>
 ROXANA MALDONADO DAVID

<https://drive.g>
<https://drive.goo>
<https://drive.goog>
 ROXANA MALDONADO DAVID

<https://drive.g>
<https://drive.goo>
<https://drive.goog>
 MANUEL FERILLOYO LOYO

<https://drive.g> <https://drive.goo> <https://drive.goog> MARIA GUAD HERNANDEZ LAZARO

<https://drive.g> <https://drive.goo> <https://drive.goog> CHRISTIAN PARRA LEON

<https://drive.g> <https://drive.goo> <https://drive.goog> CHRISTIAN PARRA LEON

<https://drive.g> <https://drive.goo> <https://drive.goog> ROXANA MALDONADO DAVID

<https://drive.g> <https://drive.goo> <https://drive.goog> RUFINA CID SOTO

Razón social del contratista o proveedor	RFC de la persona física o moral contratista o proveedor	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor
--	--	---	--	--	---	---

CONSTRUCCIÓN DE O MADR9409077Q1

DE LA RAYA

S/N

Calle

No. 304

Ciudad

CONSTRUCCIÓN Y MA CAR171122DJ0

AV. 2 DE ABRIL

S/N

S/N

Calle

Ciudad

CONSTRUCCIÓN DE O MADR9409077Q1

DE LA RAYA

S/N

Calle

No. 304

Ciudad

CONSTRUCCIÓN DE O MADR9409077Q1

DE LA RAYA

S/N

Calle

No. 304

Ciudad

CONSTRUCCIÓN DE O LOLM781027HJ2

URSULO GALVAN S/N

S/N

Calle

Ciudad

CONSTRUCCIÓN DE O HELG950812B65	RIO ORIZABA	NO. 9	S/N
	Calle		Ciudad
CONSTRUCCIÓN DE O PALC830118KG5	SIN NOMBRE MAI		S/N
	Calle	LOTE 9	Ciudad
CONSTRUCCIÓN DE O PALC830118KG5	SIN NOMBRE MAI		S/N
	Calle	LOTE 9	Ciudad
CONSTRUCCIÓN DE O MADR9409077Q1	DE LA RAYA		S/N
	Calle	No. 304	Ciudad
CONSTRUCCIÓN DE O CISR870123ID3	DOMICILIO CONO S/N		S/N
	Avenida		Ciudad

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o	Domicilio fiscal de la empresa,
---	---	--	---	---	---------------------------------

C. DE LA RAYA

MENDOZA, VER

MENDOZA, VER

300300001

30030

30

C. INDEPENDENCIA

BUENAVISTA

BUENAVISTA

300850001

30085

30

C. DE LA RAYA

MENDOZA, VER

MENDOZA, VER

300300001

30030

30

C. DE LA RAYA

MENDOZA, VER

MENDOZA, VER

300300001

30030

30

C VICENTE GUERRERO

TLILAPAN

TLILAPAN

300470001

30047

30

C. NIÑO PERDIDO	ORIZABA	ORIZABA	
	301180001	30118	30
C. SIN NOMBRE MZA. 1	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	
	300470001	30047	30
C. SIN NOMBRE MZA. 1	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	
	300470001	30047	30
C. DE LA RAYA	MENDOZA, VER	MENDOZA, VER	
	300300001	30030	30
LOC. LA GRANJA	LA GRANJA	LA GRANJA	
	302010001	30201	30

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor.	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor.	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor.	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor.	Descripción de las razones que justifican	Área(s) solicitante
---	---	--	--	--	--	---	---------------------

94740

Veracruz de Ignacio C                      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      TENER EL OBRAS F

94457

Veracruz de Ignacio C                      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      TENER EL OBRAS F

94740

Veracruz de Ignacio C                      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      TENER EL OBRAS F

94740

Veracruz de Ignacio C                      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      TENER EL OBRAS F

94860

Veracruz de Ignacio C                      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      NO APLICA      TENER EL OBRAS F

94399

Veracruz de Ignacio c NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA TENER EL OBRAS F

94140

Veracruz de Ignacio c NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA TENER EL OBRAS F

94140

Veracruz de Ignacio c NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA TENER EL OBRAS F

94740

Veracruz de Ignacio c NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA TENER EL OBRAS F

95000

Veracruz de Ignacio c NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA TENER EL OBRAS F

**Tabla Campos**

Área(s) ) contrat ante(s)	Area(s) respon sable de su ejecuci ón	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Monto del contrato sin impuestos (en MXN)
------------------------------------	--	--	-----------------------	---	---	--

OBRAS OBRAS F 2022300990001-3 15/06/2022 15/06/2022 30/08/2022 1496275.75

OBRAS OBRAS F 2022300990004-2 14/05/2022 16/05/2022 09/07/2022 667708.64

OBRAS OBRAS F 2022300990033-6 15/06/2022 15/06/2022 30/08/2022 955793.25

OBRAS OBRAS F 2022300990035-7 01/07/2022 01/07/2022 05/09/2022 866226.78

OBRAS OBRAS F 2022300990036-7 10/06/2022 13/06/2022 18/08/2022 1122179.25

OBRAS OBRAS F 2022300990037-9	10/06/2022	13/06/2022	18/08/2022	880920.69
OBRAS OBRAS F 2022300990030-4	13/06/2022	13/06/2022	05/08/2022	723763.76
OBRAS OBRAS F 2022300990038-11	05/08/2022	08/08/2022	14/09/2022	689932.17
OBRAS OBRAS F 2022300990025-15	19/08/2022	19/08/2022	19/10/2022	1132371.60
OBRAS OBRAS F 2022300990047-24	27/09/2022	03/10/2022	05/12/2022	754310.26

Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN)	Monto mínimo, con impuestos incluido	Monto máximo, con impuestos incluido	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	--	---------------

1735679.87    0.00    0.00    MXN    NO APLICA    TRANSFERENCI

774542.02    0.00    0.00    MXN    NO APLICA    TRANSFERENCI

1108720.17    0.00    0.00    MXN    NO APLICA    TRANSFERENCI

1004823.06    0.00    0.00    MXN    NO APLICA    TRANSFERENCI

1301727.93    0.00    0.00    MXN    NO APLICA    TRANSFERENCI

1021868.00 0.00 0.00 MXN NO APLICA TRANSFERENCI

839565.96 0.00 0.00 MXN NO APLICA TRANSFERENCI

800321.32 0.00 0.00 MXN NO APLICA TRANSFERENCI

1313551.06 0.00 0.00 MXN NO APLICA TRANSFERENCI

874999.90 0.00 0.00 MXN NO APLICA TRANSFERENCI

Objeto del contrato	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución
---------------------	--	---

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro Moreno entre Av. Vicente Guerrero y Av. Benito Juárez, incluye: banquetas y guarniciones.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

15/06/2022 30/08/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Construcción de guarniciones y banquetas de la av. Álvaro Obregón entre calles Nicolás Bravo y calle Ignacio Aldama.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

16/05/2022 09/07/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino con concreto hidráulico de la comunidad Agua de Romero, hacia San José.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

15/06/2022 30/08/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico de la comunidad Carlos Salinas de Gortari hacia el aserradero, primera etapa.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

01/07/2022 05/09/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica del camino de Cumbres de Maltrata hacia Escuela Primaria Rafael Delgado.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

13/06/2022 18/08/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en calle del panteón de la comunidad de La Estancia, incluye banquetas y guarniciones.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de

13/06/2022 18/08/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica en la comunidad de Carlos Salinas de Gortari de la autopista hacia Pemex, primera etapa.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos

13/06/2022 05/08/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico hacia tanque de almacenamiento de agua, en la comunidad de Guadalupe Magueyes.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos

08/08/2022 14/09/2022

encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Ampliación de electrificación de red eléctrica, en la comunidad de La Cobranza.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

19/08/2022 19/10/2022

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-** El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: **Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de San José Xuchitl.** Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

03/10/2022 05/12/2022

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso	Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso	Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_451324	Origen de los recursos públicos (catálogo)	Fuente de financiamiento	Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
---	--	---	--	--------------------------	--

<a href="https://drive.google.com/c">https://drive.google.com/c</a>	<a href="https://drive.google.i">https://drive.google.i</a>		1 Federales	FISM-DF 2022	FISM-DF 2022
---	---	--	-------------	--------------	--------------

<a href="https://drive.google.com/c">https://drive.google.com/c</a>	<a href="https://drive.google.i">https://drive.google.i</a>		2 Federales	FISM-DF 2022	FISM-DF 2022
---	---	--	-------------	--------------	--------------

<a href="https://drive.google.com/c">https://drive.google.com/c</a>	<a href="https://drive.google.i">https://drive.google.i</a>		3 Federales	FISM-DF 2022	FISM-DF 2022
---	---	--	-------------	--------------	--------------

<a href="https://drive.google.com/c">https://drive.google.com/c</a>	<a href="https://drive.google.i">https://drive.google.i</a>		4 Federales	FISM-DF 2022	FISM-DF 2022
---	---	--	-------------	--------------	--------------

<a href="https://drive.google.com/c">https://drive.google.com/c</a>	<a href="https://drive.google.i">https://drive.google.i</a>		5 Federales	FISM-DF 2022	FISM-DF 2022
---	---	--	-------------	--------------	--------------

<https://drive.google.com/c> <https://drive.google.i> 6 Federales FISM-DF 2022 FISM-DF 2022

<https://drive.google.com/c> <https://drive.google.i> 7 Federales FISM-DF 2022 FISM-DF 2022

<https://drive.google.com/c> <https://drive.google.i> 8 Federales FISM-DF 2022 FISM-DF 2022

<https://drive.google.com/c> <https://drive.google.i> 9 Federales FISM-DF 2022 FISM-DF 2022

<https://drive.google.com/c> <https://drive.google.i> 10 Federales FISM-DF 2022 FISM-DF 2022

Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso	Breve descripción de la obra pública, en su caso	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso	Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización
--	--	---	---

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pedro Moreno entre Av. Vicente Guerrero y Av. Benito Juárez, incluye: MALTRATA, VI banquetas y guarniciones. <https://drive.google.com/ρ NINGUNA>

Construcción de guarniciones y banquetas de la av. Álvaro Obregón entre calles Nicolás Bravo y calle MALTRATA, VI Ignacio Aldama. <https://drive.google.com/ρ NINGUNA>

Rehabilitación de camino con concreto hidráulico AGUA DE RON de la comunidad Agua de Romero, hacia San José. <https://drive.google.com/ρ NINGUNA>

Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico de la comunidad Carlos Salinas de CARLOS SALIN Gortari hacia el aserradero, primera etapa. <https://drive.google.com/ρ NINGUNA>

Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica del camino de Cumbres de Maltrata hacia CUMBRES DE Escuela Primaria Rafael Delgado. <https://drive.google.com/ρ NINGUNA>

Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en calle del panteón de la comunidad de LA ESTANCIA La Estancia, incluye banquetas y guarniciones. <https://drive.google.com/c> NINGUNA

Rehabilitación de camino rural con carpeta asfáltica en la comunidad de Carlos Salinas de Gortari de la autopista hacia Pemex, primera CARLOS SALIN etapa. <https://drive.google.com/c> NINGUNA

Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico hacia tanque de almacenamiento de GUADALUPE agua, en la comunidad de Guadalupe Magueyes. <https://drive.google.com/c> NINGUNA

Ampliación de electrificación de red eléctrica, en LA COBRANZA la comunidad de La Cobranza. <https://drive.google.com/c> NINGUNA

Construcción de cuartos dormitorio en la SAN JOSE XUC comunidad de San José Xuchitl. <https://drive.google.com/c> NINGUNA

Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)	Se realizaron convenios modificados	Convenios modificados	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso	Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso	Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso
--	-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

En finiquito No 3 SUPERVISION [https://drive.google.com/](https://drive.google.com/...)

En finiquito Si 1 SUPERVISION [https://drive.google.com/](https://drive.google.com/...)

En finiquito No 4 SUPERVISION [https://drive.google.com/](https://drive.google.com/...)

En finiquito No 5 SUPERVISION [https://drive.google.com/](https://drive.google.com/...)

En finiquito No 6 SUPERVISION [https://drive.google.com/](https://drive.google.com/...)

En finiquito Si 2 SUPERVISION <https://drive.google.com/>

En finiquito No 7 SUPERVISION <https://drive.google.com/>

En finiquito No 8 SUPERVISION <https://drive.google.com/>

En finiquito No 9 SUPERVISION <https://drive.google.com/>

En finiquito No 10 SUPERVISION <https://drive.google.com/>

Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados	Area(s) responsable(s) que genera(n),	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	------

<https://drive.google.com/OBRAS P> 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com/OBRAS P> 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com/OBRAS P> 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com/OBRAS P> 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com/OBRAS P> 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com> OBRAS P 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com> OBRAS P 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com> OBRAS P 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com> OBRAS P 31/10/2022 31/10/2022

<https://drive.google.com> OBRAS P 31/10/2022 31/10/2022